

抽 出 事 案 説 明 書

工事担当部署：総務部 危機管理課

工事番号 及び 工事名	6 総危工第7号 令和6年度 南丹市八木防災センタートイレ改修工事
工事概要	事業目的：当該施設は、防災拠点であるとともに災害発生時の一時避難場所でもあるため、トイレを洋式化し、衛生環境の充実と避難所としての機能強化に努める。 工事場所：南丹市八木町八木地内 工事概要：建築工事一式 電気設備工事一式 機械設備工事一式 工 期：令和6年10月5日から令和7年3月10日
指名業者数	7社
指名業者選定理由	本市に「建築一式工事」の登録があるⅢ等級・Ⅳ等級業者の中から、建設工事発注標準（1,000万円以下は指名競争入札）と施工場所等の地域性及び競争性を考慮し選定した。
入札経過	指 名 委 員 会 ： 令和6年 8月28日 指 名 通 知 日 ： 令和6年 9月 5日 開 札 日 ： 令和6年 9月26日 落 札 者 ： 共栄工業（株） 代表取締役 村上 等 落 札 金 額 ： 7,865,000円（税抜） 予 定 価 格 ： 8,700,000円（税抜） 最 低 制 限 価 格 ： 7,842,000円（税抜） 落 札 率 ： 90.40% 特 記 事 項 ： 失格2者 辞退2者
その他	なし


入札結果報告書


通常型指名

工事番号 及び工事名		6 総危工第7号 令和6年度 南丹市八木防災センタートイレ改修工事									
開札日時		令和6年9月26日（木） 午前9時00分									
工事場所		南丹市八木町八木地内									
入札執行者 職 氏 名		総務部長 西田 文英 ㊞									
入札立会人 職 氏 名		監理課長 田中 篤司 ㊞									
設計金額(税抜き)		8,700,000 円									
予定価格(税抜き)		8,700,000 円									
最低制限価格（税抜き）		7,842,000 円									
No.	業者名	第1回金額(円)		第2回金額(円)		第3回金額(円)		随契金額(円)		摘要	
1	共栄工業（株）	7,865,000	1								落札
2	（株）御鷹組	7,900,000	2								
3	（株）野中組	7,918,000	3								
4	竹井工務店	7,829,000									失格
5	共伸建築協同組合	7,830,000									失格
6	大平建設（株）										辞退
7	（有）ジャパン・ルーフ										辞退
備考											


上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。

位置図





2階平面図



工事場所：南丹市八木町八木鹿草75番地
(南丹市八木防災センター)

凡例		労働時間短縮を示す（スボット） 労働時間短縮を示す（バネ）を示す 力加減調節機構	工機組立後の組立順序を示す 工機組立前の組立順序を示す	工機組立後の組立順序を示す 工機組立前の組立順序を示す
----	---	--	--------------------------------	--------------------------------





圖 1 階平面圖

工 事 写 真

 <table border="1" data-bbox="256 611 520 801"><tr><td>工事件名</td><td>令和6年度 南丹市八木防災センタートイレ改修工事</td></tr><tr><td>工事場所</td><td>1F男子トイレ</td></tr><tr><td>施工状況</td><td>撤去完了</td></tr></table> 共栄工業株式会社	工事件名	令和6年度 南丹市八木防災センタートイレ改修工事	工事場所	1F男子トイレ	施工状況	撤去完了	1階 男子トイレ 既設器具撤去
工事件名	令和6年度 南丹市八木防災センタートイレ改修工事						
工事場所	1F男子トイレ						
施工状況	撤去完了						
 <table border="1" data-bbox="256 1240 520 1431"><tr><td>工事件名</td><td>令和6年度 南丹市八木防災センタートイレ改修工事</td></tr><tr><td>工事場所</td><td>1F男子トイレ</td></tr><tr><td>施工状況</td><td>タイル下地完了</td></tr></table> 共栄工業株式会社	工事件名	令和6年度 南丹市八木防災センタートイレ改修工事	工事場所	1F男子トイレ	施工状況	タイル下地完了	1階 男子トイレ タイル下地完了
工事件名	令和6年度 南丹市八木防災センタートイレ改修工事						
工事場所	1F男子トイレ						
施工状況	タイル下地完了						
 <table border="1" data-bbox="256 1879 520 2069"><tr><td>工事件名</td><td>令和6年度 南丹市八木防災センタートイレ改修工事</td></tr><tr><td>工事場所</td><td>1F男子トイレ</td></tr><tr><td>施工状況</td><td>器具施工完了</td></tr></table> 共栄工業株式会社	工事件名	令和6年度 南丹市八木防災センタートイレ改修工事	工事場所	1F男子トイレ	施工状況	器具施工完了	1階 男子トイレ 新設器具設置 土間タイル復旧
工事件名	令和6年度 南丹市八木防災センタートイレ改修工事						
工事場所	1F男子トイレ						
施工状況	器具施工完了						

工 事 写 真

 工事件名 令和6年度 南門市八木防災センタートイレ改修工事 工事場所 1F男子トイレ 施工状況 換気扇撤去 機械設備工事 共栄工業株式会社	1階 男子トイレ 換気扇撤去
 工事件名 令和6年度 南門市八木防災センタートイレ改修工事 工事場所 1F男子トイレ 施工状況 電気設備工事 照明器具 再取付 完了	1階 男子トイレ 照明器具取り付け
 工事件名 令和6年度 南門市八木防災センタートイレ改修工事 工事場所 1F男子トイレ 施工状況 電気設備工事 ウォシュレット専用コンセント 取付完了	1階 男子トイレ ウォシュレット専用 コンセント取付

工 事 写 真

	2階 分電盤 ブレーカ取替 2台 立ち上がり配管 3本