

抽 出 事 案 説 明 書

工事担当部署：教育委員会 幼児教育・保育推進課

工事番号 及び 工事名	7教幼工第2号 令和7年度 南丹市立ひよしこども園LED改修工事
工事概要	事業目的：当該施設の既存照明器具をLED照明に交換し、電力消費の削減および保育環境の改善を図る。 工事場所：南丹市日吉町保野田地内 工事概要：LED照明改修 N＝89基 工 期：令和7年8月2日から令和7年10月31日
指名業者数	8社
指名業者選定理由	本市の建設工事発注標準（1,000万円以下は指名競争入札）に基づき、「電気工事」に登録のあるⅢ等級・Ⅳ等級業者を選定した。
入札経過	指 名 委 員 会 ： 令和7年 6月25日 指 名 通 知 日 ： 令和7年 7月 4日 開 札 日 ： 令和7年 7月24日 落 札 者 ： 佐野電機（株） 代表取締役 山本 祐樹 落 札 金 額 ： 3,671,000円（税抜） 予 定 価 格 ： 4,020,000円（税抜） 最 低 制 限 価 格 ： 3,671,000円（税抜） 落 札 率 ： 91.32% 特 記 事 項 ： 失格3者 辞退2者 未受領2者
その他	なし

入札結果報告書


通常型指名

工事番号 及び工事名	7 教幼工第 2 号 令和 7 年度 南丹市立ひよしこども園 L E D 改修工事									
開札日時	令和 7 年 7 月 2 4 日（木） 午前 1 0 時 0 0 分									
工事場所	南丹市日吉町保野田地内									
入札執行者 職 氏 名	総務部長 片山 智之									
入札立会人 職 氏 名	監理課長 田中 篤司									
設計金額(税抜き)	4, 020, 000 円									
予定価格(税抜き)	4, 020, 000 円									
最低制限価格（税抜き）	3, 671, 000 円									
No.	業者名	第1回金額(円)		第2回金額(円)		第3回金額(円)		随契金額(円)		摘要
1	佐野電機（株）	3, 671, 000	1							落札
2	（株）長野電気	3, 608, 000								失格
3	（株）ハルテック	3, 648, 000								失格
4	鈴木電気工業	3, 665, 000								失格
5	（株）平和建設									辞退
6	タカイデンキ									辞退
7	（株）ミヤジマデンカ									未受領
8	アズマシステムサービス									未受領
備考										

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。

位置図

【7教幼工第2号 令和7年度 南丹市立ひよしこども園LED改修工事】






南丹市社会福祉協議会 本所


ひよしこども園

主要地方道京都日吉美山線


南丹市 日吉支所

J R 日吉駅





電灯設備図



電灯設備図

[illegible]

工事写真



着工前

遊戯室



着工前

幼児午睡室



着工前

廊下

工事写真



完了

遊戯室



完了

幼児午睡室



完了

廊下

工事写真



完了

こあら組



完了

あひる組



完了

ひよこ・たまご組

工事写真



作業中

既設器具撤去状況



作業中

既設器具撤去状況



作業中

LED照明器具
設置状況